Разъяснения положений  конкурсной документации открытого конкурса на выполнение ремонтно-строительных работ по текущему  ремонту помещений в здании администрации МР «Княжпогостский» по поступившему запросу:
Запрос – в п/п 10. Место и сроки (периоды) выполнения работ. Сроки выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Муниципального контракта (не менее 30 дней и не более 90 дней).
В п/п 10. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Срок выполнения работ не менее 60 дней и не более 90 дней.
Необходимо разъяснить минимальный срок выполнения работ.
ОТВЕТ:

На полученный запрос администрация муниципального района "Княжпогостский"  сообщает, что в извещении о проведении открытого конкурса, а также в разделах 1 и 7 конкурсной документации установлен следующий срок выполнения работ:
«в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Муниципального контракта (не менее 30 дней и не более 90 дней).
В разделе 10 конкурсной документации при установлении порядка оценки заявок по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» была допущена опечатка.
На основании вышеизложенного сообщаем, что минимальный срок выполнения работ – 30 дней, а не 60.
